
Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra de reforma,

manutenção e reconstrução de ponte de madeira, no Município de Aquidauana-MS.

Kens| Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Serviços de reforma, manutenção e SERV 1,0000 1.774.845,7500 1.774.845,75
reconstrução de pontes de madeira

Total da Coleta: 1.774.845,75

Valor Total estimado da aquisição: 1.774.845,75 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil

oitocentos e quarentae cinco reais e setenta e cinco centavos).

Justificativa : O Município de Aquidauana possui diversas pontes de madeira sobre córregos e rios em

estradas vicinais do pantanal, principalmente de tráfego de produção agropecuária e do transporte
escolar, que necessitam de constantes manutenções.

Prazo de entrega: Conforme Cronograma Físico Financeiro

o Condições de Pagamento: Em até 30 dias após emissão N.F., conforme vistoria pelos fiscais da referida obra,
com atesto das medições, obedecendo sempre as normas e especificações quanto a qualidade dos serviços
recomendados.

Local de Entrega : Município de Aquidauana - MS

Unidade Fiscalizadora : Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Obras

Aquidauana-MS, 04 de Novembro de 2021

Autorizo :

,
,

Archibald Jose - Macintyre 4

2 Secretário Municipal e Serviços Urbanos

*

Ronalda Ângelo de Aknei

Secretário Muniiçd de Planejamento e Urbanismo
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CI Nº 706/2021/PLANEJAMENTO
Aquidauana-MS, 25 de outubro de 2021.

Ao Senhor
Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário Municipal de Finanças

Assunto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE
REFORMA, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, no município de Aquidauana-MS.

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria, a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços
de mão-de-obra de reforma, manutenção e reconstrução de ponte de madeira, no município de
Aquidauana-MS.

JUSTIFICATIVA:
A solicitação se justifica para fins de atender a mão de obra de reforma, manutenção e reconstrução de
pontes de madeira no município de Aquidauana-MS abrangendo todo o perímetro Urbanoe Rural visando
o alcance das Estradas Vicinais e Distritos.
A madeira à ser utilizada para a reforma e manutençãojá foi adquirida por meio de adesão à Ata de
Registro de Preços do município de Rio Negro-MS, referente ao Pregão Presencial nº 011/2021, processo
046/2021, visando a contratação de 120M? de Madeira Garapeira, com possibilidade de contratação de
mais mº, de acordo com o interesse da administração, para consumo previsto durante 12 (doze) meses e
será solicitada via AF Autorização de Fornecimento por etapas.
Os detalhes de como será o serviço está descrito no Termo de Referência, anexo.
Antes de cada etapa a equipe de engenheiros da Secretaria de Planejamento, dispônibilizará uma planilha
e projeto para cada ponte ou etapa a ser reformada.
O pagamento será realizado, após a conferência dos serviços, pelos fiscais da referia obra, com o atesto
das medições, obedecendo sempre as normas e especificações quanto a qualidade dos serviços
recomendados.
Em razão do valor optou-se pela modalidade tomada de preço para a contratação para a execução dos
serviços obedecendo, no que couber, ao disposto na Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

Diante do exposto, como condicionante, solicitamos a inclusão no edital, a Qualificação Técnica
Operacional (Súmula 263 TCU e acórdão 1851/2015 Plenário) Atestado(s) de Capacidade Técnica
Operacional em nome da licitante, fornecido por pessoa(s) de direito público ou privado, comprovando a
execução de no mínimo 50% referente aos itens mais relevantes elencados na planilha orçamentária,
contendo o telefone e/ou e-mail do emitente para fins de aferição caso necessário.

Qualificação Técnica
Registro ou prova de inscrição da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA, competente da região a que estiver vinculada, dentro do seu prazo de validade, que
comprove atividade compatível com o objeto desta licitação.

Qualificação técnico-operacional: Comprovação pela empresa licitante de ter executado serviços de
características e complexidades semelhantes nas parcelas de maior relevância (itens prioritários)
compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) ou atestado(s), em nome da própria
licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, nas quantidades mínimas e dispostas nos quadros
abaixo, referente a ESTIMATIVA DE PERCENTUAIS MÍNIMOS PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE

REFROMA, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA :

Email:planejamento .aquidauanaQhotmail.com - planejamento aguidauana.ms.gov.br - Telefone: 67 3240-1400 — 3240-1438/1436
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REFROMA, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE
MADEIRA

Descrição do Item Unidade Quantidade
Medida Estimada

2.1 - Fundação por bate estaca mecânico jgxm 40.00
2.3 - Construção de jogo de esteios com h>2,00 m (contr, trav igxm
sup e inf) 40,00

2.6 - Construção de vigamento simples (inclusive subvigas) M 217,00
2.5 - Construção de assoalho

217,00

2.8 - Construção de caixão de aterro M? 600,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FONTE DOS RECURSOS:
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Subfunção — 451 - Programa — 0205
Projeto/Atividade: 1.018- Construção, Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais, Rodovias e Pontes
Natureza de despesa: 44.90.51 — Obras e Instalações.

LOCAL DE ENTREGA: Município de Aquidauana.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Cronograma Físico Financeiro.
PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.
GESTOR DO CONTRATO: Ronaldo Ângelo de Almeida, CPF 795.815.441-00.
FISCAL DO CONTRATO: Alipio Eduardo de Mattos Barbosa — CPF: 976.923.528-87

Atenciosamente,

A
: ad

RON LDO ÂNGELO DE ALMEIDA ARCHIBALD JOSEPHL.s. NTYRE
Secretário de Planejamento e Urbanismo Secretário de Obras os Urbanos

VV
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Declaramos para fins de Contratação de empresa especializada na prestação de serviçosde mão-de-obra de reforma, manutenção e reconstrução de ponte de madeira, no município de
Aquidauana/MS, de acordo com o projeto executivo, possui dotação orçamentária prevista na
LOA, PPA e LDO,para sua execução.

Aquidauana-MS,25 de outubro de 2021.

r

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 + CEP 79200-000 + Aquidauana — MS
Telefone: 67 3240-1400 CNPJ: 03,452.299/0001-03



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
mão-de-obra de reforma, manutenção e reconstrução de ponte de madeira, no
município de Aquidauana-MS.

2. JUSTIFICATIVA

Trata-se de prestação de serviços de mão-de-obra de reforma, manutenção e
reconstrução de ponte de madeira, no âmbito municipal.

O município de Aquidauana possui diversas pontes de madeira sobre córregose rios em
estradas vicinais do pantanal, principalmente, de trafego de produção agropecuária e
do transporte escolar, que necessitam de constantes manutenções, contribuindo para
o desenvolvimento econômico e comércio, evitar transtornos no transporte de alunos
da educação, outrossim, evitar acidentes.

Os materiais (madeiras) serão fornecidos de outro contrato já formalizado com este
município.

Os recursos da despesas serão próprios municipal.

A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao
disposto na Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

3.0 ESTIMATIVA DE VALOR E QUANTIDADE

A planilha com a estimativa de valor e quantidade para a construção da obra serão
apresentados rigorosamente de acordo com os preços de serviços da tabela do
SINAPI/SICRO, referência da região. (Planilha orçamentária, cronograma e Memorial
Descritivo, anexo).

Descrição Quantidade Valor

Serviços de mão-de-obra de reforma, 01 R$ 1.774.845,75
manutenção e reconstrução de ponte de
madeira

4.0 ANÁLISE DE DEMANDA E PERSPECTIVA E FUTURA

A elaboração da planilha orçamentária com valores e quantidades para a realização dos
serviços foi baseada com os preços de serviços da tabela do SINAPI/SICRO.

Rua Luiz da Costa Gomes. 711 + CEP 79200-000 + Aquidauana — MS
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

4.1 — Demonstração de serviços já licitados em anos anteriores.

Após análise de licitações anteriores, não encontramos obras para objeto semelhante
serviços de mão-de-obra manutenção de pontes.
O objeto licitado anteriormente foi contratação de empresa especializada em
construção, reforma e manutenção de pontes de madeira, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com o presente edital e seus anexos.

Descrição Valor

contratação de empresa especializada em
construção, reforma e manutenção de pontes R$ 883.304,77
de madeira, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra, de
acordo com o presente edital e seus anexos.

5.0 INFORMAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

Porse tratar de serviços de obra de engenharia civil, a pesquisa de preço tem como
referência a tabela do índice SINAPI/SICRO da Região, uma referência do TCU e do
TCE/MS, seguindo as novas diretrizes da Instrução Normativa nº 73/2020.

6.0 REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PELO FUTURO CONTRATADO

A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei
nO. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas seguintes normas:

|— Arcar com a Responsabilidade Técnica inclusive emissão da(s) TRT(s) dos serviços
executados, bem como com todas as despesas referente a execução do objeto, tais como:
mão-de-obra, deslocamento, alimentação, mão-de-obra, seguro de acidentes, impostos
federais, estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e
quaisquer outras que forem devidos, relativamente à execução dos serviços ora contratado;

Il- Executar os serviços com esmeroe dentro da melhor técnica;

HI - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações solicitadas;
IV — Manter as condições de regularidade fiscal junto aos órgãos públicos (FGTS, INSS,
Fazenda Federal, Estadual e Municipal), apresentando os respectivos comprovantes
sempre que exigidos.

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 + CEP 79200-000 « Aquidauana — MS
Email:planejamento .aquidauanaGi hotmail.com - plancjamentoitaquidauana.ms.gov.br - Telefone: 67 3240-1400 — 3240-1438/1436
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de AquidauanaSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

7.0 - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, da
necessidade de realizar a manutenção de pontes de madeira, serviços essências para ofluxo do transporte público, a equipe da Secretaria de Planejamento, declara que a
contratação é viável.

Aquidauana, MS, 25 de outubro de 2021.

Vais Dam Loro
VINICIUS CESAR CARDOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 66032 MS

Rua Luiz da Costa Gomes. 711 « CEP 79200-000 + Aquidauana - MS
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
LOCAL: EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL
MUNICÍPIO: AQUIDAUANA — MS

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

As pontes de madeira têm suma importância no desenvolvimento econômico e social do

município de Aquidauana, especialmente da região pantaneira cuja a economia se baseia em

atividades agrícolas. Essas estruturas possibilitam a entrada de insumos nas propriedades, o

escoamento da produçãoe o livre deslocamento das populações do meio rural e dos distritos.

Figura 1: Limite territorial de Aquidauana.

GENERALIDADE

Será desmontada e posteriormente reconstruída parte dos

elementos que constitui a ponte de madeira com vigamento simples e armado, após a

reconstrução ou montagem, as pontes será pintadas e sinalizadas. As pontes devem ficar com a

dimensão de 4,5metros de largura.

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 + CEP 79200-000 * Aquidauana — MS
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

1- EXECUÇÃO DE BARRACÃO PARA GUARDAR FERRAMENTAS E MATERIAIS

Construção de uma instalação provisória para a guarda de peças e ferramentas a serem
utilizadas no processo construtivo. A construção deverá atender os padrões da NR-18 -—

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

2- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A movimentação de terra consiste em espalhamento do solo, afim de compensar
volumes de terras que serão introduzidos na cabeceira das pontes, por meio de aterros,
compensando as perdas de agregados, por conta das erosões advinhas dos leitos dos rios, e

reaterros, com posterior compactação do solo. Os solos para aterro e reaterro deverão ser
criteriosamente selecionados, isentos de materiais rochosos, orgânicos ou entulhos.

3- EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados para reparo e manutenção das pontes, estão descritos abaixo:

e Máquina retroescavadeira para movimentação de material (peças de madeira), corte,
carregamento e movimentação de materiais de aterro;

e Motosserra para cortes de peças de madeira em geral;
e Caminhão trucado para transporte de materiais em geral;
e Bate estacas para cravação de material metálico, concreto e madeira;
e Pá carregadeira para transporte de entulhos.

4- PONTE DE MADEIRA

As pontes de madeira são constituídas basicamente pelos seguintes elementos estruturais:

- Longarinas;

- Travesseiros; ME

- Assoalho;

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 + CEP 79200-000 + Aquidauana — MS
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

- Rodeiro;

- Guia de rodas;

- Tesouras.

Para a construção de novas pontes deverá ser utilizada madeiras da região, com
características apropriadas para atender as cargas que, eventualmente, serão lançadas sobre as

mesmas. As quantidades estão descritas na planilha orçamentária. Fixação em parafusos de

cabeça quadrada ou barra metálica com rosca sem fim, pregos de aço polido no assoalho e passa
rodas. Utilizar peças como: pranchas de madeira não aparelhadas nas dimensões conforme o

projeto, as madeiras devem ser de maçaranduba, angelim ou madeiras da região.

4.1 - CUIDADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA

As peças que não satisfazem as exigências do projeto, seja pela bitola ou pelas
características físicas e mecânicas, deverão ser recusadas e substituídas, devendo-se evitar a

utilização de madeira verde na execução da ponte.

Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à utilização de parafusos para
solidarização das peças e dos espaçamentos adotados, de modo a serem compatíveis com as

tensões admissíveis. Na solidarização das peças pelo uso de pregos deverão ser verificados o

tipo, o espaçamento e a quantidade de pregos a serem utilizados. Ao ser instalado o

escoramento, a operação de descimbramento deverá ser feita simultânea e simetricamente,

para evitar inversão de esforçoseriscos de fissuração das peças.

4.2 — REMOÇÃO E SUBSITUIÇÃO DAS PELAS DANIFICADAS, TRANSVERSINAS, LONGARINAS,

ASSOALHO E RODAMEIO E GUIA DE RODAS

É necessário verificar o estado em que a ponte se encontra, se atentando para a

resistência mecânica de cada pela, verificando suas condições quanto à possibilidade de

reutilização.

Diversas pontes, situadas na zona rural encontram-se com suas peças sujeitas as

patologias, como: trinca, fissuras, fendilhamentos, ocasionados por conta das ações
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

intempéricas, pois, as peças não possuem nenhum tratamento de madeira, o que acaba

resultando na diminuição da vida útil dos componentes da ponte. As peças deverão ser

removidas imediatamente e substituídas por pelas que apresentem condições e segurança para

o uso.

Todo madeiramento que encontra-se desgastado, apodrecido, não oferecendo

condições de resistência adequadas ao tráfego, comprometendo a estabilidade da estrutura,
deverá ser substituído mediante a autorização da fiscalização.

5- ASSOALHOS E COMPONENTES

O Assoalho, Rodeiro, Guia de Rodas e Guarda Corpo, quando necessário, deverão ser

reconstruídos, sendo o assoalho pregado com prego 24x60 nas vigas Longarinas, o Rodeiro

grampeado com grampos de 1/2"e os guarda corpo presos com agulha de 5/16".

O Caixão de Aterro deverá ser aumentado na medida de 1,00 metro em todos os lados.

Também será executado uma base de concreto para proteção dos esteios de sustentação da

ponte.

Os componentes da ponte de madeira deverão estar de acordo com o projeto e com as

seguintes dimensões:

Assoalho: 7 x 16 cm;

Rodeiro: 8x 25 cm;

Guia de Rodas: 15 x 15 cm;

Longarinas: 25 x 30 cm.

6- FERRAGEM

Grampos de ferro (51/2", de 16x70cm, com porcae arruelas, com 10 cm de rosca. Agulha

de 5/16"x 25 em para prender os guarda rodas". Parafusos de ferro 5/8, comprimento de 70cm

com 15cm de rosca, com porca e arruela.

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 + CEP 79200-000 + Aquidauana — MS
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

7- TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

As pontes em madeira representam uma solução menos onerosa que as pontes de concreto. No

entanto, a durabilidade de madeira nas construções quando aplicada sem um tratamento prévio
e estando exposta aos fatores ambientais (umidade, oxigênio e temperatura) permitem o ataque
biológico, e consequente redução da vida útil da estrutura. Dessa forma, as pontes deverão ser
pintadas conforme as recomendaçõesa seguir:

a) Nas últimas madeiras com pintura com “CM 30” em duas demãos.

b) As Guias de Rodas deverão ser pintadas com tinta óleo na cor: branca ou amarela.

8- SINALIZAÇÃO

A sinalização deverá ser posicionada de tal forma que seja vista e ou entendida sob
qualquer condição climática, os dispositivos deverão ser colocados de forma a prevenir o
condutor oportunamente, dando-lhe tempo suficiente para tomar uma decisão;

Deverão ser instaladas duas placas de sinalização em cada lado da ponte, conforme
modelos abaixo e também serão instalados tachas refletivas bidirecionais conforme o projeto.

R-14

Figura Il; Placas a serem instaladas.

Ú
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

9- FORMADE EXECUÇÃO

A contratada deverá fornecer Material e mão de obra para execução do serviço.

Também caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como
betoneiras, guinchos, serras, vibradores, geradores, retro-escavadeiras, escavadeiras,
caminhões, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como dos equipamentos de

segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela
Legislação vigente. Equipamentos para os funcionários poderem executar todos os serviços
necessários para a conclusão da obra.

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas
nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Proteção Individual,
NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de Trabalho na Indústria da Construção.

Aquidauana, 25 de Outubro de 2021.

Vinton Voa Úudoo
Vinicius Cesar Cardoso

Engenheiro Civil

Crea 66032/MS
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VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA: Construção de rodovias e ferrovias

ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.844/2013:*
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias |

férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende |

também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e
túneis, a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias |

“e aeroportos, a instalação de piacas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE|2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para
[estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias;
metrô e VLT.

CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: | LUCRO PRESUMIDO ]

Imposto Aliquota Base de cálculo
PIS 0,65%. TACOFINS 3,00%

RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5,00% | | 100,00% |

ISS LÍQUIDO 5,00%

TOTAL IMPOSTOS 8,650%

“Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.

VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDiI

ITEM COMPONENTE 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL Adotado
Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,84%
Impostos 8,650%

1I+ 4C%+RKHASK%A+GC% x(1+ DF %) x(1+ L%)DI % = -1d-— 1%)

BDI CALCULADO 23,37%

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI 19,60% 20,97% 24,23%

Ú
AMACAVA bom landao

Aquidauana, 25/10/2021
VINICIUS CESAR CARDOSO

Eng.Civil
CREA 66032 MS



: a . Valor Valor Unit PesoItem|Código|Banco Descrição Unid.| Quant. Unit com BDI Total
(%)

TO || |DESMONTEDEPONTE
| ][4.1| PMAO6| Próprio |Desmontederodeiro º m 21700) 1479] 1824 — 395808 022%|12| PMA0OS| Próprio |Desmontedeassoaho . m |. 21700) 770) 2183 | a737m] o2z7A

DAS | PMAO3|Próprio |Desmonte de vigamento simples m 217,00] 39,76] 4905 — 10.643,85 0,80%RE PMAO1|Próprio |Desmonte de jogosde esteios (h=<2,00m) | — jgoxm| 26,50 32,69 0,00] 0,00%)
1.5 PMAO2|Próprio |Desmonte dejogos de esteios (h>2,00m) ligam

| 11000) 5484] |67,65 0 744150] 0,42%)
16 PMAO9|Próprio |Desmonte decaixão deaterro . im 600,00) 915) 1128 676800 0,38%| 1.7 | PMAO8

| Próprio |Desmontedeguardacopo == ml [o 1188)1465 |. 000] 0,00%
18

|
PMAO7|Próprio |Desmonte de guiaderodas o o m | 217,00) 201) 2470 535,99) 0,03%

O OO o Subtotal] 34.084,53] 1,92%[21) |. |CONSTRUÇÃODE PONTE . . Ro o nn nnNo | PMAI9 | Próprio| Fundação por bateestaca mecânico o cc igm| 40,00] 1.333,05 1.644,58 65.783,20 3,71 %|
22 PMA21|Próprio Somvução de jogo de esteios com h<=2,00 m (incltrav|um | 169564] 2091,91 0,00] 0,00%

23 PMA2Z2|Próprio SumSio de jogo de estotos com h>2,00 m (cont, trav
jgxm 40,00] 339415] 4.187,36 0,00 %

24 | PMA2Z6| Próprio |Construçãoderodeiro com | 270 29059]35850 |7779450] 438%| 25 |. PMA2S Próprio Construção deassoalho o.
o

,
m 217,00 643,18] 79349 |. 172.187,33] 9,70 %

| 26 PMA23 - Próprio o [Construção de vigamento simples(inclusive subvigas) pm 217,00 2.615,82 322713 700.287,21 39,46 %]27 PMAZ7|Próprio |Construção de guia de rodas
— . dom |. 21700]|10637] 131,22 28474,74] 1,60%|28| PMA2Z9|Próprio [Construção decaixão de aterro

|

m? 800,00) 287,59) 354,79 21287400] 11,99%
29 | PMA30|Próprio. |Pintura de ponte o o m 217,00 6443] 7948| 17.247,16] 097%
. ] do o E Coo Subtotal 1.274648,14] 71,82%3. = . MATERIAIS . . o o oG 31 PMA45|Próprio |Fomecimento e Instalação de Placa de Sinalização mê 8000] 56543] 697,57 5580560] 3,14%a Jo do -. JRefietiva em Chapa deaço no. 16 e NE à o. aaaDR| 32| PMA34|Próprio |Transporte para ponte de madeira m'|| 684,00 167,36] 20647 141.225,48 7,96 %,

| 33| PMA35S | Próprio |Madeira de lei para substituição m. “|. 2.233,98] 2.756,06 000] | 0,00%[34| PMA38 | Próprio. |Construção de ponte branca
| m'| 50000] 79,59 98,19 | 4909500) 277%35|PMAd|Próprio |Barracãodeobra | o mo 300,00) 35381] 436,49 130.947,00] 7,38%)

36|CCU-011|SINAPI |Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado me 80,00) 30482] 37605 | 3008400] 1,70%E do à o no o NNE Subtotal] 407.157,08] 22,94%|n “|MONTAGEM DE PONTE o É . a. E 2»

[Montagemde vigamento simples | m “480,00 79,53] 9811 — 4709280] 265%)E o o d | Subtotal) 4709280] 265%25 lo *

[ESCAVAÇÃOEATERRO DE VALA EEE Too o o[51|PMA|Próprio |ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m' | 10000] 7691] 9488
— 948800]0,53%

52 93382|SINAPI MECANIZADA APOAOI6 COM COMPACTAÇÃO mê 80,00 24,07 29,69 237520] 013%
Do 4 o o o o º oo “Subtotal 1186320] 0,67%o o l

Total Geral 1.774.845,75 100,00 %

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 66032 MS

|
1 / |VW

VINICIUS CESAR CARDOSO aaUM
Conga
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

MUNICÍPIO: AQUIDAUANA-MS
OBRA: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS

Data: 27/08/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TEM | SERVIÇO UNID.|QUANT. LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS
2.0

—
[DESMONTE DE PONTES

1.1 Jiogo de esteios (h< 2,00m) je/m -

1.02 [Jogo de esteios (altura > 2,00M) je/m 15,00 3,5*0,25*0,25*2*nº jg esteio
1.03 Ivigamento simples m 81,00 6*0,25*0,30*6*extensão
1.04 Ivigamento armado m -

1.05 fJassoalho m 81,00 0,07*0,16*(extensão/5,5)* extensão
1.06 |Rodeiro (dois lados) m 81,00 0,08*0,25*3*2*extensão
1.07 IGuia de rodas (dois lados) m 81,00 0,15*0,15*2"(extensão/3)
2.08 [Guarda corpo (dois lados) m - -

1.09 [Caixão de aterro m 260,00 11*0,07*0,16*12,5*2
2.0 |MONTAGEM DE PONTES

2.01 |Fundação com bate estacas mecanico jg/m - nº de jogo de esteios*2
2.02  |Jogo de esteios (h< 2,00m) jg/m -

2.03 [Jogo de esteios (altura > 2,00M) je/m - 3,5*0,25*0,25*2*nº jg esteio
2.04 Ivigamento simples m - 6*0,25*0,30"6* extensão
205 Ivigamento armado m -
2.06 Jassoalho m - 0,07*0,16º (extensão/5,5)* extensão
2.07  |Rodeiro (dois lados) m - 0,08*0,25"3*2*extensão
2.08 IGuia de rodas (dois lados) m - 0,15*0,15*2*(extensão/3)
2.09 IGuarda corpo (dois lados) m - -
210 pintura m - extensão*2
2.11 Caixão de aterro m - 11*0,07*0,16*12,5*2
3.0 [CONSTRUÇÃO DE PONTES

301 IFundação com bate estacas mecanico ig/m 40,00 nº de jogo de esteios*2
jg/m -

igim 49,00 (3,5º0,25º0,25*2*n9 jg esteio)=>m?
m 217,00 (6*0,25*0,30*6*extensão)=>m”
m -

4 m 217,00 (0,07*0,16"(extensão/5,5)*extensão)=>m?
3.07 |Rodeiro ( dois lados) m 217,00 (0,08*0,25*3*2*extensão)=>m?
3.08 IGuia de rodas ( dois lados) m 217,00 (0,15*0,15*2”(extensão/3))=> m'
3.09 [Guarda corpo ( dois lados) m - -
310 |Pintura m 217,00 extensão
3.11 ICaixão de aterro m 600,00 (2115*0,07*0,16*12,5*2)=>m?
3.12 |Base de concreto para esteios m - -

4.0 ]JMATERIAIS P/ REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES
4.01 Ferragem kg - inciusa nas composições

(4,5*0,25"0,3"6* Jextensao)+(3,5*0,25*0,25*extensao)+(4,5º0,25]
. *+0,25"2ºnº de jg esteios)+(4,5*0,08*0,25*4*nº de jg492 |Madeira | OS | reios)w(3,50,25*0,25*extensao" 2Jextensao*0,08"0,25*3*2)

0,15*0,15*3*2). '0,07*0,16' [5,5]
)

4.03  |Madeira especial ( acima de 6,00m) mê -

4.04 |Ponte branca m 3.472,00 C*L*H=217"4,0"'4,0
4.05 jPlaca de sinalização (0,80x 0,80 m e & 0,80m) m 80,00 (3,141592º[0,40*2))"40
4.06 |Piaca de sinalização ( delin. 0,50 x 0,60m) mz 40,00 (0,50*0,50)*320
407 |Placa de obra - padrão contratante m? 4,00 2,0º2,0
408 |Tacha refletiva bidirecional unid. 270,00 1,25*217*2 lados
4.09 *|Barracão de obra m 8,00 2,0+3,0*37
5.0|EQUIPAMENTOS P/ REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq.
88 hp, caçamba carreg. Cap. Min. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26m3, ;501
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -

hi 50,79 0.0328(31,28º3,0*1,50)
chi diurno.

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência lig.
88 hp, caçamba carreg. Cap. Min. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,5.02
peso operacional min. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m—

chp 41,96 9,0271*(31,2873,0*1,50)

[chp diurno.

à carregadeira sabre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da
chiaçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno.

5.04
Pá carregadeira sobre rodas, potência liquida 128 hp, capacidade da

chp écaçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno.

505 Bate-estacas por gravidade, potência de 160 hp, peso do martelo até 3
eni .toneiadas - chi diurno.

5.06 Bate-estacas por gravidade, potência de 160 hp, peso do martelo até 3
chp .toneladas - chp diurno.

5.07
Cavalo mecânico com dolly intermediário e semi-reboque de4 eixos com chi éCapacidade de 53t- 323 kw

5.08
Cavalo mecânico com dolly intermediário e semi-rebaque de 4 eixos com

chp .capacidade de 53 t- 323kW
6.0 —JTRANSPORTE DE MADEIRA

(4,5*0,25+0,3"extensao)+(3,5*0,25*0,25*extensao)+(4,5*0,25º0,

601 |Transporte de madeira m'|3081 25"2)+(4,5*0,08*0,25*8ºnº de jg
esteios)+(3,5*0,25*0,25*extensao" 2)+(extensao"0,08*0,25*3*2)

+(4,5*0,08*0,3*3*2)+(extensao*0,15*0,15*3*2)»[extensao*0,07
*0,16 /5,5))

VINICIUS CESAR CARDOSO
)

AAÃC Ludo (or Condoro
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 66032 MS



LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PONTES

20º20'56.1"S 55º43'20.4"W
-20.348925, -55.722337

Estradas vicinais da região de acesso à MS 345,acesso às aldeias Indígenas,
Assentamento Indaiá e Distrito de Cipolândia

20º17'32.7"S 55º50'41.7"W
-20.292418, -55.844906

Estradas vicinais de acesso à MS 170 e BR 419 regiões do Pantanal.

VINICIUS CESAR CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 66032 MS

No
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica- CREA-MS ART DE OBRA/SERVIÇO
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1320210111804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS
1. Resp ável Técnico

VINICIUS CESAR CARDOSO RNP: 1319924174

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: M$65032

Empresa Contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA Registro: 42

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

Rua: LUIZ DA COSTA GOMES Bairro: VILA CIDADE NOVA Número: 711

Cidade: AQUIDAUANA UF: MS País: Brasil

Contrato: Celebrado em: 26/10/2021 CEP: 79.200-000

Valor: R$ 0,01 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE Vinculado à ART:
DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviç

Número Complemento Des |sio
É Coordenada

UIZ DA COSTA GOMES VILA CIDADE NOVA 711 AQUIDAUANA MS BRA 79.200-000

Data de Início: 26/10/2021 Previsão Término: 31/03/2022 Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

Finalidade:

Elaboração Quantidade Unidade

Elaboração de orçamento Estruturas -> Obras de Arte -> de recuperação de pontes 977,0000 metro quadrado (m2)

Fiscalização Quantidade Unidade

Fiscalização de obra Estruturas -> Obras de Arte -> de recuperação de pontes 977,0000 metro quadrado (m?)

Apósa conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA.

é
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Do Entidade de Classe
]

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do

8 Aeccinat: pagamento ou conferência nosite do Crea.
o A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou

www confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do

f 1 Í 2021 contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Declaro serem verdadeiras as informações acima.

data

046.077.311-96 - VINICIUS CESAR CARDOSO,

wuM.creams.org.br creamsQcreams.org.br
03,452.299/0001-03 - MUNICIPIO DEAQUIDAÁVÍANA tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000 CRREA-MS|Consdlho RegendadeEnter 2 Agronomu de

Valor ART: R$ 88,7! Ne 0/2021 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número: 140000000009581605
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Anotação de Responsabilidade Técnica- CREA-MS ART DE OBRA/SERVIÇO
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1320210111804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS
1. Resp ável Técnico.

VINICIUS CESAR CARDOSO RNP: 1319924174

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: MS65032

Empresa Contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA Registro: 42

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

Rua: LUIZ DA COSTA GOMES Bairro: VILA CIDADE NOVA Número: 711

Cidade: AQUIDAUANA UF: MS País: Brasil

Contrato: Celebrado em: 26/10/2021 CEP: 79.200-000

Valor: R$ 0,01 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE vinculado à ART:
DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3, Dados Obra/Serviç

!ngradouro Número Complemento Cidade Coordenada

DA COSTA GOMES VILA CIDADE NOVA 711 AQUIDAUANA MS 79.200-000

Data de Início: 26/10/2021 Previsão Término: 31/03/2022 Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

Finalidade:

Elaboração Quantidade Unidade

Elaboração de orçamento Estruturas -> Obras de Arte -> de recuperação de pontes 977,0000 metro quadrada (m2)

Fiscalização Quantidade Unidade

Fiscalização de obra Estruturas "> Obras de Arte -> de recuperação de pontes 977,0000 metro quadrado (m?)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA.

6
mee——eme——ts,Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.295, de 2 de dezembro de 2004.

DT
7. de Classe

7]
9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do

o Gircado do Sb eme

& Aeccinat pagamento ou conferência nosite do Crea.
o A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou

Deciaro serem verdadeiras as informações acima. www.confea.org.br.
À .

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do

AM
Pr 02 IN Í / 20 ei contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

| Local / data

Tim qua Vinun Cerclooo
A 046.077.311-96 - VINICIUS CESAR CARDOSO

À AN WwWw.creams.org.br creamsQ)creams.org.br CREA MSÀ 07452. 24910001-03 - MUNICIPIO DE AQMBAUANA / tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000 -
Conselho Roca da 1 Agerromwa de

Valor ART: R$ 86,78 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número: 140000000009581605
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